

# Comune di Villar Dora

Città Metropolitana di Torino

www.comune.villardora.to.it

## VERBALE DI GARA

VERBALE DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **RICOSTRUZIONE SPONDALE - REALIZZAZIONE NUOVA SCOGLIERA NELLA BEALERA DI CASELETTE. Fondi ATO 3 2016.**

**CIG: Z2B1DE6CF CUP: B54H17000020005**

L'anno duemiladiciassette, addì 3 (tre) del mese di Marzo alle ore 9,30 circa, nella sala riunioni della residenza municipale, piazza San Rocco n.1 Villar Dora, si è riunita la commissione di gara per l'affidamento dei lavori di *ricostruzione spondale – realizzazione nuova scogliera nella bealera di Caselette.*

Fondi ATO3 2016 a seguito di evento alluvionale del 24-25 novembre 2016.

La commissione, secondo i disposti dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, risulta formata come segue:

- Geom. RICETTO Emilio, Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, presidente;
- Geom. POGNANT Alessandro, istruttore area tecnica e tecnico manutentiva, componente;
- BODOIRA Marisa, istruttore area tributi, componente;

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Geom. Alessandro POGNANT, istruttore tecnico.

Si dà atto che è/non è presente alcuna Ditta.

## **PREMESSO**


Che a seguito di segnalazione di criticità da parte di questo Comune riscontrate a seguito degli eventi meteorici del 24-25 novembre 2016, e contestuale richiesta di ammissione a finanziamento 2016 fondi ATO 3 Torinese, l'Unione Montana Valle Susa, con nota prot. 15 del 02/01/2017, confermava il finanziamento dei seguenti interventi:

- Messa (fuori piano) Frane in località Montecomposto: € 12.000,00;
- Messa Bealera di Caselette: € 7.076,00;
- Messa Fosso Bialè: € 42.700,00;

**Per un totale finanziato per la Bealera di Caselette di € 5.800,00 di cui € 174,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.**

Che con determinazione a contrattare n. 8 del 27/01/2017 si è stabilito di esperire tramite procedura negoziata, previa gara informale, l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, invitando alla gara le seguenti imprese:

- **GEOSERVIZI S.R.L.** – Via Moncenisio n. 1 – 10051 AVIGLIANA (TO)
- **CHIAMBRETTO Geom. Giacomo** , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)
- **Soc. Coop. Forestale BRANCH4LIS s.c.a.**, Borgata Bertolera n. 8 - 10040 RUBIANA ;
- **Azienda Agricola GIORDA MARCO**, Borgo Bella Comba 26 – 10040 RUBIANA (TO)
- **LA FORESTA Soc. Coop.** – Regione Polveriera 2 – 10059 SUSA (TO)



# Comune di Villar Dora

Città Metropolitana di Torino

-----  
[www.comune.villardora.to.it](http://www.comune.villardora.to.it)

Dato atto che:

- l'aggiudicazione dovrà avvenire a favore dell'impresa che abbia offerto il massimo ribasso, considerando valida la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile.
- che l'importo a base di gara veniva fissato in euro 5.800,00 di cui euro 174,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge.

Visti:

- La lettera invito alla procedura negoziata, prot. n. 475 del 03/02/2017 con la quale sono state invitate le ditte selezionate, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Che la stessa lettera invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 20/02/2017;
- Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti due (2) plichi sigillati da parte delle seguenti ditte:

N.	DITTA	DATA	PROT.
1	<b>CHIAMBRETTO Geom. Giacomo</b> , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)	20/02/2017	682
2	<b>Soc. Coop. Forestale BRANCH4LIS s.c.a.</b> , Borgata Bertolera n. 8 - 10040 RUBIANA;	20/02/2017	695

- Che dopo tale termine perentorio non risultano pervenuti ulteriori plichi;

## CIO' PREMESSO

Il geom. RICETTO Emilio, nella sua qualità di presidente della commissione di gara, assistito dai Sigg.ri POGNANT Geom. Alessandro e BODOIRA Marisa, in qualità di testi della stessa commissione, prende in esame i plichi pervenuti da parte delle ditte concorrenti come sopra citate.

Procede quindi all'apertura delle buste, debitamente sigillate con ceralacca e siglate sui bordi, contenenti la documentazione richiesta per l'ammissione alla gara. Successivamente sottopone ad esame la documentazione stessa.


Riconosce complete e regolari le istanze pervenute dalle Ditte:

- **CHIAMBRETTO Geom. Giacomo** , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO);
- **Soc. Coop. Forestale BRANCH4LIS s.c.a.**, Borgata Bertolera n. 8 - 10040 RUBIANA;

Riconosce incomplete e di conseguenza irregolari le istanze pervenute dalle Ditte:=====

Successivamente il presidente procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, dando lettura del ribasso offerto come di seguito:

N.	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1	<b>CHIAMBRETTO Geom. Giacomo</b> , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)	6,50 %
2	<b>Soc. Coop. Forestale BRANCH4LIS s.c.a.</b> , Borgata Bertolera n. 8 - 10040 RUBIANA;	1,00%



# Comune di Villar Dora

Città Metropolitana di Torino

-----  
[www.comune.villardora.to.it](http://www.comune.villardora.to.it)

Constatato che l'offerta dell'Impresa **CHIAMBRETTO Geom. Giacomo** è quella che presenta il maggior ribasso sull'importo a base di gara, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di *ricostruzione spondale – realizzazione nuova scogliera nella bealera di Caselette* la suddetta impresa che ha presentato un'offerta contenente un ribasso percentuale del 6,50 % (seivirgolacinquantapercento) sull'importo a base di gara.

L'importo del corrispettivo d'appalto viene quindi determinato in € (5.626,00 – 6,50%) = 5.260,31 oltre ad € 174,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di aggiudicazione di € **5.434,31** più I.V.A. di legge.

Alla presente aggiudicazione provvisoria farà seguito l'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto in forma pubblica con l'impresa aggiudicataria e la definitiva approvazione delle risultanze della presente gara.

Le operazioni di gara si sono concluse alle ore 9,45 e allo scopo è stato redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE – Geom. Emilio Richetto

I COMMISSARI – Geom. Alessandro Pognant

Marisa BODOIRA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Geom. Alessandro POGNANT